UMOWANR..................

zawarta w dniu ................ 2026 r. w Krasniku pomiedzy:

Zatacznik nr 2 do Zapytania

Powiatem Krasnickim, Al. Niepodlegtosci 20, 23-204 Krasnik, NIP: 715-171-69-35, REGON: 431019490,

reprezentowanym przez Zarzad Powiatu w Krasniku, w imieniu ktérego dziataja:

1. Zbigniew Dzugaj — Starosta Krasnicki,

2. Pawet Kudrel — Wicestarosta Krasnicki,

przy kontrasygnacie lwony Szymarnskiej — Skarbnika Powiatu,
zwanym w dalej w tresci niniejszej umowy ,Zamawiajacym”,

reprezeNtOWANYM PIZEZ ....coveeeeressreesseressesessreesssnens
zwanym w dalej tresci niniejszej umowy ,,Wykonawc3a”,

zwanymi dalej facznie ,,Stronami” lub kazde z osobna ,,Strong”.

Po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego w formie zapytania ofertowego,
w zwigzku z szacunkowg wartos$cia zamdwienia nizszg niz 170 000,00 zt netto, o ktérej mowa w art. 2 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.)

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§ 1. Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest Petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania inwestycyjnego
pn. ,Modernizacja budynkéw Domu Pomocy Spotecznej w Goscieradowie” w branzy: konstrukcyjno-
budowlanej, sanitarnej, elektrycznej oraz teletechnicznej.
Lokalizacja inwestycji: Goscieraddw Folwark 20, 23-275 Goscieradow.
Modernizowane budynki znajdujg sie w Zespole Patacowo-Parkowym w Goscieradowie wpisanym
do rejestru zabytkéw woj. lubelskiego pod nr A/412 na mocy decyzji WKZ w Lublinie z dnia 17.04.1969 r.,
znak: K1.V-7/134/69.
Inwestycja jest realizowana w ramach projektu dofinansowanego ze s$rodkéw Panstwowego Funduszu
Rehabilitacji Osdb Niepetnosprawnych robdt budowlanych dotyczacych obiektow stuzgcych rehabilitacji
w zwigzku z potrzebami oséb niepetnosprawnych, z wyjatkiem rozbiérki tych obiektéw w Domu Pomocy
Spotecznej w Goscieradowie.
. Zadanie inwestycyjne, ktdrego dotyczy nadzér inwestorski bedzie realizowane w oparciu o dokumentacje
projektowg odczytywang w powigzaniu z rysunkami, opisami technicznymi, zatacznikami dokumentacji
projektowej, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt, zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujacymi przepisami technicznymi dotyczacymi przedmiotu zamdwienia, z uwzglednieniem:
postanowien wzoru umowy o roboty budowlane wraz z opisem przedmiotu zamdwienia, specyfikacji
warunkéw zamdwienia, wyjasnieniami i zmianami tresci SWZ — w postepowaniu stuzagcemu wytonieniu
Wykonawcy robdét budowlanych, dostepnymi na stronie internetowej BIP Powiatu Krasnickiego pod
adresem jak nizej:
https://powiatkrasnik.e-bip.eu/index.php?id=724&p1l=szczegoly&p2=10002448
Na przedmiot zamodwienia sktadajg sie dwa nastepujace etapy:

1) etap | (2026r.) obejmujgcy remont budynku kuchni w zakresie prac remontowych dachu, muréw
i elewacji, pomieszczen wewnetrznych, instalacji wewnetrznych i zewnetrznych oraz otoczenia budynku.
Roboty budowlane nalezy rozpoczag¢ od remontu pomieszczen wewnetrznych budynku kuchni
na kondygnacji parteru wraz z instalacjami, tak aby umozliwi¢ nieprzerwane funkcjonowanie kuchni.
Sposdéb wykonywania prac nalezy uzgodnic z Zamawiajagcym i Zarzadca obiektu.

2) etap Il ( 2027r.) obejmujgcy dokorczenie remontu budynku kuchni, wykonanie monitoringu wizyjnego
w budynku Patacu i Domku pod Kasztanem oraz wykonanie przebudowy zasilania elektrycznego zespotu
budynkow DPS oraz montaz instalacji przyzywowych w budynku Patacu.

Przedmiot etapu | obejmuje w szczegdlnosci:
1) Remont budynku kuchni:
a) remont dachu:
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https://powiatkrasnik.e-bip.eu/index.php?id=724&p1=szczegoly&p2=10002448

c)

demontaz i utylizacja: obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych, pokrycia dachu, pokrycia
attyk, instalacji odgromowych, istniejgcych warstw dachu do ptyty zelbetowej,
remont zelbetowe] ptyty dachowej- osuszenie i odgrzybienie, likwidacja istniejgcych otworéw
wentylacji wyciggowe;j,
remont $cianek attykowych — osuszenie i odgrzybienie, naprawa powstatych peknie¢ i zarysowan,
likwidacja istniejgcych otwordw spustéw deszczowych,
remont komindw — rozebranie okfadzin, rozebranie czap, naprawa muru, otwarcie przewodéw
zgodnie z projektem, osadzenie wyrzutni rekuperatorow, odtworzenie okfadzin klinkierowych,
wykonanie nowych czap betonowych z obrébkami blacharskimi,
sprawdzenie droznosci wywiewek istniejgcych piondw kanalizacyjnych, w przypadku braku
droznosci doprowadzenie do sprawnosci,
wykonanie otworéw w ptycie dachowej dla wyrzutni z okapéw kuchennych, klimatyzacji,
kanalizacji deszczowej z osadzeniem oston i rur przechodzgcych przez stropodach,
wykonanie nowych warstw dachu z wyprofilowaniem nowych spadkow,
wykonanie podgrzewanych wpustéw deszczowych,
montaz wyrzutni z okapdw kuchennych,
montaz konstrukcji wsporczych pod jednostki zewnetrzne klimatyzatoréw,
wykonanie obrébek blacharskich.
remont murdw i elewacji:
rozbiorka koszy przyokiennych i schodéw zewnetrznych do zmywalni,
rozbidrka tynkow i oktadzin na elewacjach,
wykonanie izolacji pionowej muréw podziemia,
wykonanie izolacji poziomej murdéw piwnic,
wykonanie otworéow w $cianach dla kanalizacji deszczowej z osadzeniem oston i rur
przechodzgcych przez Sciane i izolacje termiczng,
wykonanie otworéw w scianach dla czerpni z osadzeniem oston i rur przechodzacych przez sciane
i izolacje termiczng,
wymiana obuddéw skrzynki gazowej i elektrycznej dla dostosowania do planowanej izolacji
termicznej,
wykonanie izolacji termicznej zewnetrznej i wewnetrznej $cian,
wykonanie renowacji muréw o powierzchni z cegty ceramicznej,
wykonanie nowych koszy przyokiennych i schodéw zewnetrznych do zmywalni z uwzglednieniem
wykonania wpustow deszczowych i udroznienia kanalizacji deszczowej,
montaz na koszach przyokiennych krat zabezpieczajgcych i oston z poliweglanu,
remont barierki schodéw zewnetrznych z dostosowaniem do nowych wymiaréw schoddw,
demontaz i utylizacja stolarki drzwiowej i okiennej,
montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej z parapetami,
wykonanie tynkéw zewnetrznych i oktadzin ceramicznych na elewacjach.
remont pomieszczen wewnetrznych:
rozbiorka sufitéw podwieszanych,
rozbidrka kolidujgcych scian,
rozbiorka tynkow i oktadzin,
rozbiorka posadzek,
demontaz i utylizacja stolarki drzwiowej wewnetrznej,
wykonanie zasklepienia istniejgcego otworu windowego w stropie,
wykonanie izolacji podtég i nowych posadzek z uwzglednieniem likwidacji progow i barier
architektonicznych, oraz wykonaniem elementéw ufatwiajgcych korzystanie z obiektu przez
osoby niepetnosprawne,
wykonanie nowych $cian i obuddéw instalacyjnych i technicznych,
wykonanie nowych tynkéw wewnetrznych,
wykonanie nowych sufitow podwieszonych,
malowanie $cian i sufitow,
Wykonanie nowych oktadzin $cian wewnetrznych, z wykonaniem elementéw utatwiajgcych
korzystanie z obiektu przez osoby niepetnosprawne,
wykonanie platformy dZzwigowej,
remont barierki schodéw wewnetrznych,
wykonanie dopasowania wielkosci otworéw drzwiowych — montaz nadprozy zgodnie
z Projektem,
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— montaz nowe;j stolarki drzwiowe] z uwzglednieniem dopasowania zgodnie z projektem wymiaréw
otworow.

d) remont instalacji sanitarnych:

— demontaz i utylizacja istniejgcych podtaczen instalacji wody zimnej, wody cieptej, kanalizacji
sanitarnej i urzadzen sanitarnych,

— wykonanie nowych podtgczen instalacji wody zimnej, wody cieptej, kanalizacji sanitarnej
i montaz urzadzen sanitarnych,

— sprawdzenie droznosci, szczelnosci i sprawnosci — pozostawianej bez zmian - istniejgcej instalacji
wody zimnej, wody cieptej i kanalizacji sanitarnej, a w przypadku stwierdzenia braku jej
sprawnosci remont polegajacy na doprowadzeniu jej do stanu funkcjonowania,

— rozbidrka istniejgcych wpustow deszczowych w koszach okiennych i przy schodach zewnetrznych,

— wykonanie nowych wpustéw deszczowych w koszach okiennych i przy schodach zewnetrznych,

— sprawdzenie droznosci istniejacych podtgczen kanalizacji deszczowej, a w przypadku stwierdzenia
braku droznosci — udroznienie, lub wymiana po trasie do osiggniecia wystarczajgcej droznosci,

— wykonanie nowej wewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej, sktadajacej sie z podgrzewanych

dachowych  wpustow deszczowych i  wewnetrznych rur  kanalizacji  deszczowej,
z przeprowadzeniem przez sSciany podziemia do poditgczen zewnetrznej instalacji kanalizacji
deszczowej,

— sprawdzenie sprawnosci i droznosci przewoddw wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach,
a w przypadku stwierdzenia braku jej sprawnosci i droznosci, remont obejmujacy jej udroznienie,
oraz otwarcie kanatéw, w dostosowaniu do stanu projektowanego,

— montaz kratek i nawiewnikdw wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach i — z uwzglednieniem
mechanizmu odciecia dziatania wentylacji grawitacyjnej w czasie dziatania wentylacji
mechanicznej,

— montaz kratek wentylacyjnych na kominach,

— rozbidrka istniejacej instalacji wentylacji mechanicznej, wyciggdw kuchennych i instalacji,
klimatyzacji — demontaz i utylizacja urzadzen i przewodow,

— wykonanie przebi¢ i wyku¢ w $cianach i stropach, dla nowych instalacji wentylacji, mechanicznej,
wyciggow kuchennych i instalacji klimatyzacji,

— wykonanie nowych instalacji wentylacji mechanicznej, wyciggdw kuchennych i instalacji
klimatyzacji — montaz urzadzen i przewoddw, oraz uruchomienie,

— wykonanie dostosowania istniejacej instalacji centralnego ogrzewania do projektowanych zmian
uktadu pomieszczenr — montaz nowych grzejnikéw i przewoddw z wpieciem w istniejgcy uktad
instalacji centralnego ogrzewania,

— montaz kurtyn powietrznych przy wskazanych wejsciach z podtaczeniem do zasilania, wodnego
z instalacji centralnego ogrzewania,

— podtaczenie nagrzewnic wentylacyjnych do =zasilania wodnego z instalacji centralnego
ogrzewania,

— sprawdzenie sprawnosci istniejgcego — pozostawianego bez zmian - centralnego ogrzewania
w budynku (wodnego zasilanego z sgsiadujgcego budynku kottowni), a w przypadku stwierdzenia
braku jego sprawnosci, remont doprowadzajacy centralne ogrzewanie do sprawnosci,

— wymiana obudowy skrzynki gazowej na elewacji budynku w zwigzku z projektowanym
dociepleniem budynku

—  korekta trasy przewodow gazowych kolidujgcych z projektowang windg,

— sprawdzenie sprawnosci istniejgcej — pozostawianej bez zmian — instalacji gazu w budynku,
a w przypadku stwierdzenia braku jej sprawnosci, remont doprowadzajacy instalacje gazowa
do sprawnosci

e) remont instalacji elektrycznych:

— demontaz i utylizacja instalacji odgromowej,

— wykonanie nowej instalacji odgromowej w dostosowaniu do stanu projektowanego,

— demontaz i utylizacja : opraw oswietleniowych, tablic elektrycznych i okablowania elektrycznego,

— wykonanie przebi¢ i wyku¢ w Scianach i stropach, oraz bruzd dla nowej instalacji elektrycznej,

— wykonanie nowej instalacji elektrycznej,

— wykonanie nowych wewnetrznych linii zasilajgcych dla budynku kuchni i hydroforni E7,

— montaz przeciwpozarowego wytacznika pradu,

—  podtaczenie urzadzen zasilanych elektrycznie,

— montaz nowych opraw oswietleniowych i gniazd wtykowych.

f) remont otoczenia budynku:
— rozbidérka dojs¢ i schodkdéw terenowych przy budynku,
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10.

11.

2.

— rozbiorka warstw pokrycia dachu nad hydrofornig i studnig technologiczng hydroforni,
do poziomu konstrukcji stropu,
— remont dachu komory hydroforni,
— remont dachu studni technologicznej hydroforni,
—  korekta uksztattowania skarp ziemnych ostaniajgcych komore hydroforni i studnie technologiczng
hydroforni,
— wykonanie opasek przy budynku,
— wykonanie dos$¢ z uwzglednieniem likwidacji stopni i barier architektonicznych, oraz wykonaniem
elementéw utatwiajgcych dostep obiektu przez osoby niepetnosprawne,
— wykonanie odtworzenia zieleni przy budynku z dostosowaniem do nowego uktadu dojs¢ i opasek,
g) wykonanie elementéw utatwiajgcych poruszanie sie po budynku kuchni osobom ze szczegdlnymi
potrzebami wraz z uprzednim przygotowaniem podtoza,
h) uporzadkowanie terenu i doprowadzenie do stanu zgodnego z uzytkowaniem,
i) wykonanie innych robdt nie wymienionych w niniejszym ustepie, a ujetych w dokumentacji
projektowej,
8. Przedmiot etapu Il obejmuje w szczegdlnosci:
1) remont budynku kuchni zgodnie z pozostatym zakresem robaét,
2) montaz monitoringu wizyjnego w budynku Patacu i Domku Pod Kasztanem:
a) demontaz istniejgcego systemu monitoringu wizyjnego — urzadzen rejestrujgcych, sterujgcych,
ekrandw, kamer, okablowania. Likwidacje istniejgcego systemu nalezy przeprowadzi¢ réwnolegle
z montazem nowego systemu monitoringu —w uzgodnieniu z administracjg obiektu, w ten sposdb
aby zapewni¢ ciggtos¢ dziatania monitoringu, dla bezpieczernistwa pensjonariuszy. Zdemontowane
urzadzenia nalezy przekaza¢ administracji obiektu,
b) montaz okablowania systemu monitoringu wizyjnego,
¢) montaz kamer zewnetrznych dla stref, w ktérych jest projektowany monitoring ,
d) montaz kamer wewnetrznych dla pomieszczen w ktérych jest projektowany monitoring,
e) instalacja urzadzen centrum sterowania monitoringiem dla zewnetrza budynkéw Patacu i Domku
pod kasztanem wraz z wyposazeniem,
f) instalacja urzadzen centrum sterowania monitoringiem dla wnetrza budynkéw Patacu i Domku
pod kasztanem wraz z wyposazeniem,
g) przeprowadzenie przez istniejgca na terenie zespotu kanalizacje kablowa, okablowania faczacego
system monitoringu wizyjnego w Domku Pod kasztanem z centrami sterowania monitoringiem
w budynku Patacu, odpowiednio dla zewnetrza i wnetrza budynku.
3) przebudowa zasilania elektrycznego zespotu budynkéw DPS:
a) przeniesienie uktadu pomiarowego na zewnatrz budynku Patacu,
b) rozdziat sposobu zasilania obiektéw z przytacza,
c) instalacja przeciwpozarowych wytacznikéw pradu,
d) doprowadzenie wydzielonego zasilania do urzadzen zwigzanych z systemami przeciwpozarowymi.
4) montaz instalacji przyzywowych w budynku Patacu obejmuje:
a) instalacje przyzywowag optyczno-akustyczna,
b) instalacje videofonows,
c) instalacje ochrony od porazen
d) instalacje elektryczng zasilajaca.
5) Uporzadkowanie terenu i doprowadzenie do stanu zgodnego z uzytkowaniem,
6) wykonanie innych robdt nie wymienionych w niniejszym ustepie, a ujetych w dokumentacji projektowe;.
Inwestycja bedzie realizowana na czynnym obiekcie - funkcjonujgcym w petnym zakresie Domu Pomocy
Spotecznej w Goscieradowie.
Zakres obowigzkéw Wykonawcy okresla w szczegdlnosci niniejsza umowa oraz obowigzujgce przepisy,
w szczegolnosci art. 25, art. 26, art. 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2026 r.
poz. 524 ).
Ustugi bedace przedmiotem niniejszej umowy nalezy wykonywad z nalezytg starannoscig, zgodnie
z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
niniejszej umowy.

§ 2. Terminy realizacji umowy
Nadzor inwestorski petniony bedzie od dnia podpisania umowy do terminu protokolarnego odbioru
konncowego zadania inwestycyjnego, nad realizacjg ktérego sprawowany jest nadzér inwestorski.
Termin protokolarnego odbioru koricowego robdt budowlanych przewiduje sie w terminie do 330 dni
kalendarzowych od daty podpisania umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg zadania
inwestycyjnego.
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3. Protokét odbioru koricowego robdt budowlanych zostanie podpisany po zrealizowaniu wszystkich robdt
objetych umowg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg zadania inwestycyjnego wraz z uporzgdkowaniem
terenu budowy i uprzatnieciem zaplecza budowy, co stwierdzone zostanie przez kierownika budowy
w dziennikach budowy oraz potwierdzone przez inspektorow nadzoru inwestorskiego poszczegdlnych
branz.

4. Termin, o ktdrym mowa w ust. 2 moze ulec przedtuzeniu w przypadku zmiany terminu realizacji robdt
bedacych przedmiotem nadzoru.

5. Termin protokolarnego odbioru koncowego robdét budowlanych moze ulec zmianie w szczegélnosci
w przypadku wystgpienia nastepujacych okolicznosci:

1) przedtuzenia terminu wykonania robét budowlanych objetych nadzorem,

2) opodznienia Wykonawcy robdt budowlanych w realizacji zadania inwestycyjnego bedacego przedmiotem
nadzoru,

3) przerwania lub zawieszenia robdt budowlanych z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce zadania
inwestycyjnego,

4) koniecznosci wykonania robét niezbednych dla prawidtowej realizacji zamdéwienia wynikajacych
z okolicznosci, ktérych nie dato sie przewidzieé¢ podczas zawarcia umowy, za ktére Wykonawca zadania
inwestycyjnego nie ponosi odpowiedzialnosci.

6. Wydtuzenie czasu wykonania umowy nie wptynie na zwiekszenie wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy,
o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy.

7. Obowiazki Wykonawcy, dotyczace ustug wykonywanych w okresie gwarancji i rekojmi za wady, beda
realizowane przez Wykonawce do uptywu terminéw odpowiedzialnosci Wykonawcy robét budowlanych
z tytutu rekojmi i gwarancji. Maksymalny okres rekojmi i gwarancji wynosi 5 lat od daty dokonania
odbioru koncowego przedmiotu nadzoru.

§ 3. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego

1. Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w branzy konstrukcyjno-budowlanej i koordynatora czynnosci
petnionych przez: inspektoréw nadzoru inwestorskiego pozostatych branz bedzie petnié ..o
posiadajacy/posiadajgca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen nNnr o .....veecieenennns Ww. osoba jest cztonkiem
................................. i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

2. Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w branizy sanitarnej bedzie petni¢ ...,
posiadajgcy/posiadajgca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych bez ograniczen nr ........oeeecenenene. Ww. osoba jest cztonkiem ........cciviivieeens
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

3. Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w branzy elektrycznej bedzie petni¢ ...,
posiadajgcy/posiadajgca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
N e Ww. osoba jest cztonkiem ........coovvinciennn i posiada wymagane ubezpieczenie
od odpowiedzialnosci cywilnej.

4. Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w branzy telekomunikacyjnej bedzie petnic ......ccccovevieveeecenne.
posiadajgcy/posiadajgca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych bez ograniczen
N e Ww. osoba jest cztonkiem ........coovnevncienene. i posiada wymagane ubezpieczenie
od odpowiedzialnosci cywilnej.

§ 4. Obowiazki Zamawiajgcego
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie 1 kompletu dokumentacji projektowe;j,

2) przekazanie kserokopii umowy zawartej z Wykonawcg robdét budowlanych, a takze innych posiadanych
przez Zamawiajgcego dokumentéw i informacji dotyczacych realizacji inwestycji,

3) przekazanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robdét budowlanych, bedgcych
przedmiotem nadzoru,

4) przekazanie kosztoryséw z zestawieniami, ztozonych przez Wykonawce robét.

§ 5. Obowiazki Wykonawcy
1. Wykonawca petni¢ bedzie nadzdr inwestorski poprzez uczestniczenie, oséb wyznaczonych do petnienia
nadzoru inwestorskiego, o ktorych mowa w § 3 umowy, we wszelkich czynnosciach zwigzanych
z kompleksowym nadzorem catego procesu budowlanego, kontrolg prowadzonych robdt, a takze
wykonywaniem pozostatych obowigzkédw okreslonych w niniejszej umowie.
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. Wykonawca reprezentuje Zamawiajgcego na budowie w catym procesie inwestycyjnym realizacji budowy
dlatego zobowigzany jest w szczegdlny sposdb chroni¢ i dbaé o szeroko rozumiany interes Zamawiajacego,
na kazdym etapie realizacji inwestycji.

. Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegac¢ biezgcych polecen, uwag, instrukcji i wskazéwek Zamawiajacego,
a takze informowa¢ Zamawiajgcego o wszystkich istotnych sprawach, zwtfaszcza o dostrzezonych
nieprawidtowosciach w realizacji rob6t budowlanych.

. Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie przez caty okres realizacji umowy personelu posiadajgcego
uprawnienia budowlane i wyksztatcenie, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy.

. Obowigzkiem Wykonawcy jest ustanowienie inspektoréw nadzoru, o ktérych mowa w § 3 umowy, zgodnie
z przepisami prawa budowlanego tak, by zapewnic¢ catosciowg kompleksowg kontrole robdt oraz nadzér
nad wszystkimi rodzajami robdt (wedtug branz) przewidzianymi do realizacji w ramach umowy zawartej
z Wykonawca robot. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zespot inspektorow nadzoru, o ktdrych
mowa w § 3 umowy, wykonywat swoje obowigzki okreslone w § 6 umowy oraz okreslone ustawg z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2026 r. poz. 524).

. Wykonawca nie jest umocowany i uprawniony do samodzielnego, tzn. bez pisemnej zgody Zamawiajgcego,
podejmowania jakichkolwiek decyzji i wydawania Wykonawcy robé6t budowlanych polecen, skutkujgcych
wystapieniem przez Wykonawce robdt z zadaniem dodatkowej zaptaty od Zamawiajacego.

§ 6. Obowiazki inspektorow nadzoru inwestorskiego

Do obowigzkéow inspektoréw nadzoru inwestorskiego, o ktérych mowa w § 3 umowy, nalezy

w szczegolnosci:

1) reprezentowanie Zamawiajgcego na terenie realizacji zadania inwestycyjnego poprzez sprawowanie
kontroli zgodnosci jej realizacji z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlanych, pozwoleniami na budowe, postanowieniem i decyzjami Lubelskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami
dotyczacymi przedmiotu zamédwienia, z uwzglednieniem postanowien: wzoru umowy o roboty
budowlane wraz z opisem przedmiotu zamdwienia, specyfikacji warunkow zamdwienia, wyjasnieniami
i zmianami tresci SWZ — w postepowaniu stuzgcemu wytonieniu Wykonawcy robdét budowlanych,

2) uczestnictwo i prowadzenie przez Inspektorow nadzoru inwestorskiego narad koordynacyjnych,
organizowanych przez Zamawiajacego na terenie budowy lub w siedzibie Zamawiajacego, ktore
odbywac sie bedq 2 razy w miesigcu o godz. 7:30 chyba, ze Zamawiajacy zrezygnuje ze organizowania
spotkania, o czym bedzie informowat Wykonawce i Inspektoréow nadzoru inwestorskiego na biezgco.
Uczestnictwo poszczegdlnych Inspektorow nadzoru nie bedzie wymagane w terminach, w ktérych
Wykonawca zadania inwestycyjnego zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym nie bedzie
realizowat rob6t budowlanych danej branzy. Jezeli jednak w okresie, w ktérym nie bedg realizowane
roboty danej branzy, a zajdzie konieczno$¢ omdwienia spraw zwigzanych z dang brania
Inspektor/Inspektorzy bedzie/bedy zobowigzany/ni byé obecny/i na naradzie technicznej, o czym
zostang poinformowani przez Zamawiajacego,

3) obecno$¢ Inspektoréw nadzoru inwestorskiego na terenie budowy w takich odstepach czasu, aby byta
zapewniona skutecznos$¢ nadzoru oraz na kazde wezwanie Kierownika budowy, Kierownikdéw robét lub
Zamawiajgcego, nie wytgczajgc obowigzkdow, o ktérych mowa w pkt 2, 5, 22,

4) sprawdzanie jakosci wykonywanych robdt i stosowanych przy wykonywaniu tych robot wyrobow
zgodnie z art. 10 ustawy — Prawo budowlane, a w szczegdlnosci zapobieganie wbudowaniu wyrobow
niezgodnych z dokumentacjg projektowg, STWIOR, niedopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie tj., przed zamierzonym wbudowaniem, zamontowaniem wyrobéw budowlanych,
urzadzen, materiatéw, szczegétowe sprawdzanie i akceptacja przedtozonych przez Kierownika budowy,
Kierownikdw roboét, wnioskéw materiatowych wraz z dokumentami potwierdzajgcymi mozliwos$é ich
zastosowanie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane. W sytuacji zatwierdzenia wniosku
materiatowego z uwagami lub jego niezatwierdzenia zgdanie od Kierownika budowy, Kierownikéw
robot, dokumentéw umozliwiajgcych zatwierdzenie lub wymaganie zmiany wyrobow budowlanych,
urzadzen, materiatéw, a nastepnie ponowne przedtozenie dokumentéw do zatwierdzenia. W kolejnosci
przed przystgpieniem do wbudowania ww. wyrobdw, urzgdzen, materiatéw, ktére Wykonawca robdt
dostarczy na budowe wymagana jest ponowna ich weryfikacja i zatwierdzenie przez inspektoréw
nadzoru inwestorskiego odpowiedniej specjalnosci.

5) sprawdzanie i odbiér robot budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie
w prébach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru gotowych
obiektéw budowlanych i przekazanie ich do uzytkowania — niezwtocznie po zgtoszeniu przez Kierownika
budowy, Kierownikow robdét lecz w terminie nie dtuiszym niz 3 dni kalendarzowe
od dnia zgtoszenia,
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6) kontrolowanie zgodnosci stosowanych przez Wykonawce robdét budowlanych procedur i technologii
z wymaganiami dokumentacji projektowej, przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej,

7) kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce robét budowlanych przepiséw dotyczacych ochrony
srodowiska, przestrzegania zasad BHP i ppoz., a takze utrzymania porzadku na terenie budowy,

8) kontrolowanie prowadzenia dziennikéw budowy i dokonywania w nich wpiséw majacych znaczenie dla
wtasciwego odzwierciedlenia przebiegu procesu budowlanego,

9) kontrolowanie zgodnosci prowadzonych robét z harmonogramem rzeczowo-finansowym przedtozonym
przez Wykonawce roboét budowlanych - kontrola zakresu, ilosci i wartosci wykonanych robdt,
stanowigcych podstawe do rozliczen budowy z Zamawiajgcym,

10) koordynacja przez Inspektora nadzoru inwestorskiego specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w zakresie
czynnosci petnionych przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego pozostatych specjalnosci,

11) monitorowanie i raportowanie na kazde zadanie Zamawiajgcego o postepach realizacji robot
(z niezwtocznym informowaniem o potencjalnych ryzykach) oraz przygotowywanie i przekazanie
Zamawiajgcemu szczegotowych sprawozdan z realizacji robot poszczegdlnych branz na zgdanie
Zamawiajacego,

12)rozstrzyganie w porozumieniu z Kierownikiem budowy, Kierownikami robét watpliwosci technicznych
powstatych w toku wykonywania robét w uzgodnieniu z przedstawicielami Zamawiajgcego, w razie
potrzeby wspdtpraca z Projektantami (autorami projektu) oraz przygotowywanie dla Zamawiajacego
m.in. wzoréw pism, protokotow koniecznosci, protokotéw rozbieznosci, zatgcznikdéw graficznych i innych
dokumentdéw niezbednych celem przeprowadzenia z projektantami uzgodnien, wyjasnien watpliwosci
technicznych, mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w odniesieniu do przewidzianych
w zatwierdzonym projekcie budowlanym — jezeli zaistnieje taka konieczno$é. Bez zgody Zamawiajgcego
Inspektorzy nadzoru inwestorskiego nie sg upowaznieni do wydawania Kierownikowi budowy,
Kierownikom robét polecen wykonywania robo6t dodatkowych i/lub zamiennych,

13) przygotowywanie narad technicznych budowy powotywanych do rozstrzygania koniecznych spraw
technicznych wyniktych w toku realizacji zadania inwestycyjnego,

14) opiniowanie na piSmie oraz przedstawianie Zamawiajacemu zasadnosci wykonania ewentualnych robot
koniecznych, dodatkowych i/lub rozwigzan zamiennych wyniktych w toku realizacji inwestycji
lub wnioskowanych przez Kierownika budowy,

15)sprawdzanie pod wzgledem ilosSciowym naktadéw rzeczowych i zastosowanych cen wszystkich
ewentualnych kosztoryséw dodatkowych, zamiennych, réznicowych, sporzadzonych w trakcie realizacji
zamowienia przez Wykonawce robét budowlanych,

16) koordynacja rozliczen zakresu umowy na wykonanie Inwestycji w przypadku
jej wypowiedzenia/odstgpienia od niej przez Wykonawce robét budowlanych lub Zamawiajacego,

17)podejmowanie niezbednych dziatan celem ochrony interesébw Zamawiajgcego przed podwdjng
ptatnoécig wynagrodzenia za roboty podwykonawcéw w sytuacji przewidzianej w przepisie art. 6471
ustawy - Kodeks cywilny, tj. kontrola czy podwykonawcy wykonujacy zlecenie czesci robdt zostali
oficjalnie zgtoszeni do Zamawiajgcego,

18) podejmowanie wszelkich czynnosci majgcych na celu zabezpieczenie praw i intereséw Zamawiajacego,

19) reprezentowanie Zamawiajgcego podczas kontroli uprawnionych organéw w sytuacjach wystepujgcych
podczas realizacji zadania inwestycyjnego,

20) przygotowanie inwestycji do odbioru koricowego wraz z wczesniejszym szczegétowym sprawdzeniem
i pisemnym potwierdzeniem o kompletnosci dokumentacji budowy oraz dokumentacji powykonawczej
doreczonej Inspektorom nadzoru inwestorskiego poszczegdlnych specjalnosci przez Kierownika budowy,
Kierownikdéw robét oraz dokumentéw niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

21)wspotdziatanie i merytoryczne wsparcie Zamawiajgcego w egzekwowaniu od wykonawcy robot
wypetnienia zobowigzan wynikajacych z zawartej umowy, w okresie rekojmi i gwarancji udzielonej przez
wykonawce robot, w szczegdlnosci:

a) uczestniczenie oraz wspieranie Zamawiajgcego w czynnosciach kontrolnych w trakcie przegladow
gwarancyjnych robét organizowanych przez Zamawiajgcego,

b) wyrazanie opinii oraz zajmowanie stanowiska w sprawach omawianych w trakcie prowadzonych
przegladéw gwarancyjnych robdt oraz zgtaszanie swoich uwag do protokotéw sporzgdzanych
po przeprowadzonych przeglagdach gwarancyjnych,

c) kontrola robot budowlanych prowadzonych przez Wykonawce robdt w zwigzku z usuwaniem
wad stwierdzonych w trakcie przegladéw gwarancyjnych, a takze protokolarne potwierdzenie
ich usuniecia,

d) obowigzkowy udziat w czynnosciach kontrolnych i wspodtpraca z Zamawiajagcym w odbiorze
gwarancyjnym przed uptywem terminu gwarancji i rekojmi, a takze wyrazanie opinii i zajmowanie
stanowiska w sprawach omawianych w trakcie tego odbioru oraz zgtaszanie ewentualnych uwag
do protokotu sporzadzanego po przeprowadzonym odbiorze,
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e) obowigzkowy udziat w pracach komisji powotywanych do stwierdzenia wad ujawnionych
w okresie gwarancji i rekojmi udzielonej przez wykonawce robét budowlanych, w przypadku
ujawnienia sie wad mogacych ogranicza¢ lub uniemozliwia¢é normalne funkcjonowanie
i uzytkowanie obiektu oraz zgtaszanie swoich uwag do protokotéw sporzadzanych
po przeprowadzonych przegladach,

22)Scista wspétpraca i merytoryczne wsparcie Zamawiajgcego w przypadku zaistnienia roszczen i sporow
z wykonawca robét budowlanych oraz opiniowanie i wskazywanie sposobow zatatwienia wszelkiego
rodzaju skarg i roszczen oséb trzecich wywotanych realizacjg zadania, a takze w przypadku zaistnienia
innych problemdw na etapie prowadzenia robét budowlanych,

23) potwierdzenie w dziennikach budowy, gotowosci do koricowego odbioru robét budowlanych,

24) uczestnictwo w czynnosciach korncowego odbioru robét budowlanych.

Woyliczenie obowigzkdéw Wykonawcy zawartych w ust. 1 niniejszego paragrafu nie ma charakteru zupetnego,

nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajgcego z umowy i nie moze stanowi¢ podstawy

do odmowy wykonania przez Wykonawce czynnosci nie wymienionych wprost w umowie, a niezbednych
do nalezytego wykonania ustugi.

Do praw Inspektdw nadzoru inwestorskiego nalezy w szczegdlnosci:

1) wydawanie Kierownikowi budowy/Kierownikom robét polecen potwierdzonych wpisem do dziennika
budowy dotyczacych: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze
wymagajacych odkrycia robdét lub elementéw zakrytych oraz przedstawienia dokumentow
potwierdzajacych zastosowanie przy wykonywaniu robét budowlanych wyrobdéw zgodnie z art. 10 Prawa
budowlanego, a takze dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie do ich stosowania,

2) zadanie od Kierownika budowy, Kierownikéw robot dokonywania poprawek, badZ ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robét budowlanych, a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie, badz spowodowaé niedopuszczalng
niezgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, pozwoleniami na budowe, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej,

3) zgtaszanie uzasadnionych uwag, zastrzezen albo wystgpienie do Zamawiajgcego z zgdaniem usuniecia
osoby/o0séb sposrdd personelu Wykonawcy robét lub jego podwykonawcy.

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego nie mogg podejmowac decyzji, ktére wymagatyby zwiekszenia

naktadéw finansowych Zamawiajgcego.

Czynnosci opisane powyzej Inspektorzy nadzoru inwestorskiego wykonujg osobiscie.

Zmiana os6b, o ktérych mowa w § 3 ust. 1-4 umowy, moze nastgpi¢ jedynie za uprzednig pisemng zgoda

Zamawiajgcego. Zamawiajacy zatwierdzi zmiane tylko wowczas, jezeli delegowany/ni Inspektor/Inspektorzy

nadzoru bedzie/g posiadat/li uprawnienia budowlane wymagane w § 3 ust. 1-4 umowy.

Zamawiajgcy moze takze zazgdaé od Wykonawcy zmiany osoby/oséb sprawujacej/sprawujgcych nadzér nad

robotami, o ktérych mowa w § 3 ust. 1-4, jezeli uzna, ze nie wykonuje/wykonujg nalezycie swoich

obowigzkéw. Wykonawca w takim przypadku obowigzany jest dokonaé zmiany w terminie nie dtuzszym
niz 7 dni kalendarzowych, od daty otrzymania wezwania od Zamawiajacego do zmiany wskazanej
osoby/osob na osobe/osoby posiadajgce uprawnienia wymagane w § 3 ust. 1-4 umowy.

§ 7. Podwykonawcy
Zamawiajacy dopuszcza zlecenie czesci prac podwykonawcom. Obowigzkiem Podwykonawcy jest
zapewnienie do wykonania przedmiotu umowy personelu posiadajgcego uprawnienia budowlane
wymagane w § 3 ust. 1-4 umowy.
Zlecenie wykonania czesci prac podwykonawcy nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego,
za wykonanie tej czedci zamodwienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy, jak za wtasne dziatania, uchybienia lub zaniedbania.
Do zawarcia umowy na wykonanie czesci prac przez Wykonawce z podwykonawcy, ktorej wartosé
przekracza 10% wartosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy, wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego.
Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni kalendarzowych od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu
umowy z podwykonawcg, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode
na zawarcie umowy.
Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawca, ktérej tres¢ bedzie sprzeczna z trescig
umowy zawartej z Wykonawca.
Wykonawca niezwtocznie po zawarciu umowy z podwykonawcg przekaze Zamawiajagcemu kopie tej umowy.
Do zmiany umowy o podwykonawstwo stosuje sie odpowiednio zapisy ust. 4-6.
Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy, ktérym on dysponuje,
jezeli nie spetnia warunkéw lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa lub nienalezycie wykonuje ustugi
mu powierzone.
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§ 8. Uwarunkowania wynagrodzenia
Uznaje sie, iz Wykonawca przed ztozeniem oferty uzyskat potrzebne informacje dotyczace warunkow
terenowych, wzigt pod uwage rozmiar i rodzaj ustug do wykonania oraz uzyskat wszelkie niezbedne
informacje dotyczace ryzyka, trudnosci i innych okolicznosci, jakie mogg mie¢ wptyw lub mogty dotyczy¢
ceny ofertowe;.
. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 Strony ustality na podstawie ceny
ofertowej Wykonawcy.
. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1
umowy.
. Cena oferowana przez Wykonawce obejmuje kompleksowe wykonanie przedmiotu zamdwienia.
. W przypadku wydtuzenia terminu realizacji inwestycji wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa
w § 9 ust. 1 umowy nie ulega zmianie.
Rodzajem wynagrodzenia jest ryczatt, ktérego definicje okresla art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego i obejmuje
wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

§ 9. Wynagrodzenie i regulowanie ptatnosci

. Wykonawca za petnienie nadzoru inwestorskiego otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci netto

................... zt (stfownie..............), Brutto ......cccceeeveereneeeene. (StOWNIE: (o)L

. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje cato$¢ wynagrodzenia za wykonanie wszystkich czynnosci

objetych niniejszg umowa, niezbednych do nalezytego i catkowitego wykonania zamdwienia, jak i koszty

czynnosci wprost niewymienionych, bez ktérych nie jest mozliwe nalezyte wykonanie przedmiotu umowy

i osiggniecie celu, dla ktérego umowa zostaje zawarta.

Faktura koficowa zostanie wystawiona po zrealizowaniu catego zadania inwestycyjnego, uzyskaniu przez

Wykonawce zadania inwestycyjnego, w imieniu Zamawiajgcego prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie

oraz podpisaniu protokotu odbioru koncowego.

. Zamawiajgcy: Powiat Krasnicki oswiadcza, ze jest uprawniony do otrzymania faktury i upowaznia

Wykonawce do wystawienia faktury bez podpisu Zamawiajacego. Wykonawca wystawi fakture wskazujac

nastepujgce dane Zamawiajgcego:

Nabywca: Powiat Krasnicki, Al. Niepodlegtosci 20, 23-204 Krasnik, NIP: 715-171-69-35,

Odbiorca: Starostwo Powiatowe, Al. Niepodlegtosci 20, 23-204 Krasnik NIP: 715-154-09-27.

. Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany

na fakturze/rachunku w terminie do 30 dni od dnia udostepnienia faktury ustrukturyzowanej w systemie

KSeF na numer rachunku bankowego, badZ otrzymania prawidtowo wystawione] faktury VAT przez

Wykonawce nieposiadajgcego obowigzku wystawiania faktur w systemie KSeF.

. Za dzien dokonania pfatnosci uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego poleceniem

zaptaty.

. W przypadku, jedli Wykonawca jest podmiotem zobowigzanym do rozliczania sie przez Krajowy System

e-Faktur (KSeF):

1) faktura jest wystawiana oraz udostepniana Zamawiajagcemu wytgcznie za pomocg systemu KSeF,
za wyjatkiem awarii KSeF, gdy uruchamiana jest procedura wystawiania i przesytania faktury w trybie
awaryjnym, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

2) faktura ustrukturyzowana musi zawiera¢ dane dotyczgce nazwy przedmiotu umowy, nr umowy, daty
umowy, ktérego dotyczy faktura,

3) termin ptatnosci faktury ustrukturyzowanej liczony jest od dnia udostepnienia faktury w KSEF;

. W pozostatych przypadkach, gdy Wykonawca nie jest podmiotem objetym KSeF:

1) faktura musi zawiera¢ dane dotyczgce nazwy przedmiotu umowy, nr umowy, daty umowy, ktérego

dotyczy faktura,

2) wykonawca zobowigzuje sie przestaé fakture (oraz fakture korygujacg i duplikat faktury) drogag

elektroniczng w formacie PDF,

3) wykonawca oswiadcza, ze faktura bedzie przestana z nastepujgcego adresu e-mail: ...uceeceeceesersnecessnssenes ,

4) wykonawca zobowigzuje sie co najmniej na trzy dni przed zmiang danych okreslonych w pkt 3)

poinformowac¢ o tym drugg Strone drogg elektroniczng. Zmiana nie wymaga sporzadzenia aneksu
do umowy;

5) zamawiajacy i Wykonawca zobowigzujg sie przechowywaé egzemplarz faktury w formie papierowe;j

lub elektronicznej do uptywu terminu przedawnienia zobowigzan podatkowych;

6) zamawiajacy jest uprawniony do cofniecia zgody na przesytanie przez Wykonawce faktur w formie

elektronicznej,

7) cofniecie zezwolenia, o ktérym mowa powyzej moze nastgpi¢ w formie pisemnej lub elektroniczne;.
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10.

11.

12.

Strony zgodnie oswiadczajg, ze wszelkie pfatnosci beda realizowane jedynie na rachunki bankowe
znajdujace sie w wykazie podmiotéw prowadzonym przez Krajowg Administracje Skarbowa zgodnie
z art. 96b ust. 3 pkt 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (tzw. biata lista),
oraz ze wszelkie opdznienia w ptatnosciach spowodowane brakiem numeru rachunku we wspomnianym
wykazie nie bedg stanowity podstawy do naliczenia odsetek ustawowych za opdznienia w zaptacie,
oraz zadania zaptaty rekompensaty i/lub zwrotu kosztéw.

W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury VAT niezgodnie z umowg lub obowigzujgcymi
przepisami prawa, Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania pfatnosci do czasu wyjasnienia przez
Wykonawce przyczyn oraz usunigcia tej niezgodnosci a takze w razie potrzeby otrzymania faktury lub noty
korygujacej VAT, bez obowigzku pfacenia odsetek ustawowych za ten okres.

W przypadku odstgpienia od realizacji umowy na wykonanie zadania inwestycyjnego objetego nadzorem,
Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie liczone proporcjonalnie do zaawansowania wartosciowego robot
budowlanych objetych nadzorem na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego sporzadzonego w oparciu
o harmonogram rzeczowo-finansowy przez Wykonawce zadania inwestycyjnego.

W przypadku odstgpienia od umowy na realizacje robot budowlanych, w ramach niniejszej umowy
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich czynnosci zwigzanych z inwentaryzacjg robét
zrealizowanych dotychczas przez Wykonawce zadania inwestycyjnego.

§ 10. Wierzytelnosci
Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonywanie przelewu wierzytelnosci, cesji wierzytelnosci oraz

podpisywania wszelkich innych uméw przez Wykonawce, z ktérych tresci bedzie wynikato prawo
do dochodzenia bezposrednio zaptaty i roszczen finansowych od Powiatu Krasnickiego.

§ 11. Kary umowne

Zamawiajacy naliczy kary umowne Wykonawcy:

1) za nieterminowe wykonywanie obowigzkdéw nadzoru, tj. za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, liczony
od uptywu terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 5 niniejszej umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

2) z tytutu odstgpienia od umowy lub jej wypowiedzenia przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktére
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym
mowa w § 9 ust. 1 umowy,

3) w przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1
umowy,

4) za kaide stwierdzone przez Zamawiajgcego niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzkow
wynikajacych z umowy lub wykonanie obowigzkéw w sposéb niezgodny z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej, w wysokosci 300,00 zt (stownie: trzysta ztotych 00/100), za kazdy
stwierdzony taki przypadek,

5) za kazde stwierdzone przez Zamawiajgcego uchylenie sie Wykonawcy od realizacji obowigzkow,
o ktédrych mowa w: § 2 ust. 7, § 6 ust. 1, § 9 ust. 12 umowy w wysokosci 300,00 zt (stownie: trzysta
ztotych 00/100).

Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 sg naliczane niezaleznie od siebie i mogg podlega¢ kumulacji,

przy czym ich taczna wysokos¢ nie moze przekroczyé maksymalnie 30% wynagrodzenia umownego brutto,

o ktérym mowa w & 9 ust. 1 umowy.

. Jezeli na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce zobowigzan objetych umowa

powstanie szkoda przekraczajgca wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, badz szkoda powstanie z innych
przyczyn niz zastrzezonych karg, Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania
uzupetniajgcego do wysokosci szkody rzeczywiscie poniesionej na zasadach ogdlnych wynikajgcych
z przepiséw Kodeksu cywilnego.
Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia przedmiotu umowy lub jakichkolwiek innych
obowigzkow i zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.
Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z przystugujgcego mu wynagrodzenia.
Termin zaptaty kary umownej, ktéra nie podlega potraceniu z wynagrodzenia Wykonawcy, wynosi 14 dni
kalendarzowych od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania do zaptaty. W razie zwtoki z zaptatg kary
umownej Zamawiajacy bedzie zgdat odsetek ustawowych za opdznienie za kazdy dzien po uptywie terminu
zaptaty kary umowne;j.

§ 12. Odstapienie od umowy
Poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia
od umowy w nastepujacych okolicznosciach:
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1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy - odstgpienie od umowy w tym
przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

2) Wykonawca nie rozpoczat nadzoru bez uzasadnionych przyczyn oraz nie rozpoczyna go, pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwat prowadzanie nadzoru i przerwa ta trwa dtuzej niz
10 dni kalendarzowych i Wykonawca nie wznawia realizacji umowy pomimo wezwania Zamawiajgcego
zfozonego na pismie,

4) Wykonaweca nienalezycie wykonuje obowigzki okreslone w niniejszej umowie np. poprzez min. 2-krotne
nieuzasadnione niestawienie sie na wezwanie Zamawiajacego lub Wykonawce robdt lub 2-krotne
zaakceptowanie materiatéw/urzadzen/robét niezgodnych z dokumentacja projektowa, odebranie robét
niezgodnych z dokumentacjg projektowg lub przepisami prawa - odstgpienie od umowy w tym
przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach
na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego,

5) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do petnienia nadzoru inng osobe/inne osoby
niz wskazane w § 3 umowy.

. Odstgpienie od umowy, z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2, 3 lub 5 niniejszego paragrafu,

poprzedzone zostanie pisemnym wezwaniem Wykonawcy do nalezytego wykonywania umowy badz innego

zachowania zgodnego z umowg, prawem lub zasadami wspotzycia spotecznego. Zamawiajgcy wyznaczy
termin min. 7-dniowy na realizacje tresci wezwania. Termin na odstgpienie od umowy, o ktérym mowa

w ust. 3, w przypadku braku podjecia dziatan, do ktérych Strona jest wzywana, jest liczony

od bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego w wezwaniu. Wezwania moga by¢ przekazywane

za pomocg poczty elektronicznej.

. Odstgpienie Zamawiajacego od umowy nastepuje z chwilg doreczenia Wykonawcy pisemnego oswiadczenia

wskazujgcego przyczyne odstgpienia od umowy. Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktérych mowa

w ust. 1 pkt 2, 3 lub 5 moze by¢ dokonane w terminie 30 dni od uptywu terminéw okreslonych w ust. 2.

Po odstgpieniu przez Zamawiajgcego od umowy zostanie sporzgdzony protokét zdawczo-odbiorczy

okreslajacy stopien wykonania przedmiotu umowy.

§ 14. Zmiany umowy

. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej, w postaci aneksu do umowy,

pod rygorem niewaznosci.

. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastepujgcych

zmian:

1) Zamawiajacy przewiduje mozliwo$s¢ zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci oferty
w przypadkach, gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych
w umowach pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca zadania inwestycyjnego,

2) zmiana Inspektora nadzoru/inspektoréw nadzoru wskazanych przez Wykonawce, przy czym osoba
zastepujgca musi posiada¢  odpowiednie uprawnienia oraz doswiadczenie nie grosze
niz doswiadczenie, ktére stanowito kryterium oceny ztozonej oferty w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego, ktore zakonczyto sie zawarciem niniejszej umowy,

3) obowigzujgcych przepisow, jezeli konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu
prawnego,

4) stawki podatku od towardéw i ustug, wartos¢ umowy okreslona w § 9 ust. 1 umowy ulegnie
zmniejszeniu w przypadku obnizenia stawki podatku VAT lub podwyzszeniu w przypadku
podwyzszenia stawki podatku VAT, przy czym wynagrodzenie netto nie ulegnie zmianie,

5) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace
(t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1773),

6) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki
na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, mogg by¢ zainicjowane przez obie strony.

. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wynikajaca z przestanek opisanych w ust. 2 odbywa sie na zasadach

i W sposdb opisany ponize;j.

1) Podstawg do zmiany wynagrodzenia w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5, jest pisemny wniosek
Wykonawcy lub Zamawiajgcego, ztozony drugiej Stronie umowy najpdzniej w terminie do 30 dni
od wejscia w zycie nowych przepiséw, zawierajgcy doktadny opis proponowanej zmiany wraz
z uzasadnieniem i szczegdtowq kalkulacjg kosztow oraz zasadami sporzadzania takiej kalkulacji.

2) Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ we wniosku i udowodni¢ Zamawiajgcemu, ze zmiana przepisow,
wskazanych w ust. 4, bedzie miata wptyw na koszty wykonania przez niego zamowienia.
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3) Whniosek Wykonawcy wraz z zatgczonymi dokumentami podlegaé bedzie weryfikacji ze strony
Zamawiajacego, ktéry w terminie 14 dni od otrzymania wniosku moze zwrécié sie do Wykonawcy
z wezwaniem o jego uzupetfnienie lub wyjasnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien,
informacji lub dokumentow. Wykonawca jest zobowigzany odpowiedzie¢ na wezwanie Zamawiajgcego
wyczerpujgco i zgodnie ze stanem faktycznym, w terminie 7 dni od otrzymania wezwania.

4) Zamawiajgcy w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku, informacji i wyjasnien zajmie
pisemne stanowisko w sprawie; za dzien przekazania stanowiska, uznaje sie dzien jego wystania
na adres witasciwy dla doreczen pism Wykonawcy.

5) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy w przypadku, gdy wniosek Wykonawcy nie bedzie spetniat warunkéw opisanych
w postanowieniach umowy.

§ 15. Przetwarzanie danych osobowych

. W zwigzku z realizacjg przedmiotowej umowy (wytacznie tym celu) bedzie dochodzi¢ do przetwarzania
przez Strony danych osobowych oséb wskazanych przez drugg Strone. Majac na uwadze okolicznos¢, ze
dochodzi do udostepnienia miedzy dwoma administratorami danych, bedgcymi Stronami umowy, danych
osobowych 0séb wskazanych w umowie lub w pdZniejszym kontakcie Stron jako osoby odpowiedzialne za
realizacie umowy lub osoby do kontaktu, podmiot, ktéremu zostaty udostepnione dane powinien
zrealizowac okreslone obowigzki informacyjne.

Klauzula Informacyjna Powiatu Krasnickiego dotyczgca danych Wykonawcy stanowi zatgcznik do zapytania
ofertowego. Strona ktdéra dane udostepnita zobowigzana jest w imieniu Strony do ktérej dane udostepniono
przekazaé Klauzule Informacyjng osobom ktérych dane zostaty udostepnione.

§ 16. Postanowienia kofcowe

Korespondencja bedzie wysytana na adres pocztowy albo adres e-mail wskazany przez Strony w umowie.
Kazda ze Stron zobowigzana jest do niezwtocznego informowania drugiej Strony, o kazdej zmianie miejsca
siedziby lub adresu e-mail. Jezeli Strona nie powiadomita o zmianie siedziby lub adresu e-mail
to zawiadomienie wystane na ostatni znany adres siedziby lub adres e-mail Strony uznaja za doreczone.
Dane kontaktowe:
1) Zamawiajacy:

Powiat Krasnicki, Al. Niepodlegtosci 20, 23-204 Krasnik,

numer telefonu: (81) 826 17 88 (Wydziat Inwestycji) lub (81) 825-58-99 (Biuro Starosty),

adres e-mail: sekretariat@powiatkrasnicki.pl,
2) Wykonawca:

numer telefonu: ....ccccccevvvveveviieennnns ,

adres e-mail: ccocvveveveeenereieniiennn, ,
. Zmiana danych Stron okreslonych w ust. 3 nie wymaga zawarcia aneksu do umowy tylko poinformowania
drugiej Strony.
. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowg zastosowanie majg przepisy prawa powszechnie
obowigzujacego, w szczegdlnosci przepisy ustawy - Kodeksu cywilnego, ustawy - Prawo budowlane z
aktami wykonawczymi.
Ewentualne spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy Strony zobowiazujg sie rozwigzywac na drodze
polubownej, a gdyby nie przyniosto to rezultatu, Strony poddajg rozstrzygniecie powstatego sporu sgdowi
powszechnemu wtasciwemu miejscowo wedtug siedziby Zamawiajgcego.
Integralng czedcig umowy jest zapytanie ofertowe i oferta Wykonawcy.
Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach — 1 egz. dla Zamawiajgcego i 1 egz.
dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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